

Avtale

mellom

Statnett SF (Statnett)

(org. nr. 962 986 633)

og

Nye Veier AS (NV)

(org. nr. 915 488 099)

om

tilrettelegging for omlegging av eksisterende høyspent luftspenn via ny E6-bru over Lågen

1. Formål

Avtalen har som formål å regulere ansvar og fordeling av kostnader for tilrettelegging og en eventuell omlegging av Statnetts eksisterende høyspent luftspenn over Lågen.

2. Bakgrunn

Kommunedelplan for firefelts E6 mellom Vingrom og Ensby ble vedtatt av Lillehammer kommunestyre 21.06.2018. Løsningen som lå til grunn for kommunedelplanen medførte at brua over Lågen ville komme i konflikt med eksisterende høyspent luftspenn over Lågen. De aktuelle luftspennene er Røykås-Fåberg (300 kV), Ulven-Fåberg (300 kV) samt Elvias 22 kV-linje.

Det ble i forkant av endelig vedtak gjennomført mekling med statlige og regionale myndigheter (18.06.2018). Meklingen førte frem til en omforent løsning som ikke omfattes av innsigelser. Som en del av meklingsforliket er følgende bestemmelse inntatt i planbestemmelsene pkt. 1.7.14:

«Senest før høring av reguleringsplanforslag for ny E6 skal kryssing av Lågendelta naturreservat med ledningsnett være avklart etter energiloven og naturmangfoldloven»

Videre fremgår det av referat fra meklingen (se bilag 1), vedlegg 2 pkt. 6 at:

«SVV legger ikke føringer for valg av ledningstrase (luftstrek/kabel) og vil inkludere kostnaden for omlegging uansett løsning som gis konsesjon gjennom særlovsbehandling etter Naturmangfoldloven og Energiloven.»

Gjennom overføring av prosjektet E6 Moelv-Øyer til NV har NV trådt inn i Statens vegvesens forpliktelser, jf. lov om overføring av offentlige og private rettsforhold fra Statens vegvesen til et statlig utbyggingselskap for veg av 18. desember 2015 nr. 133.

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen for E6 Roterud-Storhove har bruløsningen over Lågen blitt optimalisert. Den optimaliserte løsningen innebærer at brua ikke vil komme i konflikt med Statnetts høyspentnett. Den optimaliserte løsningen vil kunne gjennomføres uten omlegging av

Statnetts linjer over Lågen, og utløser derfor ikke behandling etter energiloven, jf. svar fra NVE i brev av 23.10.2020 til Lillehammer kommune (se bilag 2).

NV vil uansett bruløsning legge til rette for omlegging av Statnetts linjer etter prinsippene skissert for den optimaliserte løsningen.

3. Omlegging av eksisterende luftspenn

NV påtar seg teknisk og økonomisk ansvar for at E6 over Lågen prosjekteres og bygges slik at det er klart for innføring av Statnetts høyspentledninger, med nødvendige tilpasninger som en omlegging av eksisterende luftspenn vil kreve i henhold til gjeldende standarder og regelverk. Statnett skal selv prosjektere og gjennomføre de arbeidene med omlegging av eksisterende luftspenn som blir aktuelle. NV bekoster utredning, prosjektering og gjennomføring av arbeidene med omlegging av eksisterende luftspenn som blir aktuelle.

Partene forplikter seg til å foreta nærmere konkretisering av hvilke deler av anlegget som inngår i NVs forpliktelser knyttet til omlegging av eksisterende luftspenn, bli enig om hvilken teknisk løsning som skal ligge til grunn for kostnadsberegningen samt fastsette fordelingen av øvrige kostnadselementer. Enighet om disse forholdene skal formaliseres i en tilleggsavtale til denne avtalen.

4. Økonomiske forhold

NV bekoster gjennom kontrakten E6 Roterud-Storhove prosjektering og bygging av tiltak som klargjør for innføring av høyspentledningene.

NV påtar seg å betale Statnetts kostnader for omlegging av eksisterende høyspent luftspenn over Lågen, uansett løsning som gis konsesjon gjennom særlovsbehandling etter naturmangfoldloven og energiloven. Kostnader påløper fra signering av denne avtalen og inkluderer utredningskostnader.

NV utbetaler beløpet i form av et engangsbetrag i form av et tilskudd til Statnett til dekning av faktiske nødvendige kostnader for omleggingen av eksisterende luftspenn når endelig teknisk løsning er avklart av Statnett, dersom ikke annet avtales i en tilleggsavtale til denne avtalen.

Tilskudd er ikke gjenstand for beregning av merverdiavgift.

NV kan maksimalt forplikte Staten økonomisk 5 år frem i tid. Forpliktelsen NV påtar seg i henhold til denne avtale er derfor tidsmessig begrenset til 5 år fra kontraktssignering. NV påtar seg deretter skriftlig å bekrefte avtaleforpliktelsene årlig, med virkning 5 år frem i tid, så lenge NV har budsjettmessig adgang til dette. NV plikter å varsle Statnett umiddelbart dersom muligheten for videre forpliktelse bortfaller.

5. Tvisteløsning

Partene forplikter seg til å avtale hvordan eventuelle tvister mellom partene knyttet til denne avtalen med tilhørende tilleggsavtaler skal løses. Tvisteløsning fastsettes i en tilleggsavtale til denne avtalen.

6. Gjensidig informasjonsplikt

Statnett og NV plikter å holde hverandre informert om forhold som påvirker den andre partens interesser knyttet til denne avtalen, både i NVs arbeid med utarbeidelsen av reguleringsplanen, prosjektering, bygging og i Statnetts arbeid med høyspentnettet.

7. Bilag

Avtalen har følgende bilag:

1. Referat fra mekling 18.06.2018 med vedlegg
2. NVEs brev av 23.10.2020 til Lillehammer kommune

8. Signering

Denne avtalen foreligger i to signerte originaler, hvorav hver av partene beholder ett eksemplar.

Sted/dato:

Sted/dato:

For Statnett SF:

For Nye Veier AS:
